

**PROCESO DE TERCER NIVEL N° 002-2017-CMAC PAITA S.A.
"CONTRATACION DEL SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN PARA LAS
AGENCIAS DE LA CMAC PAITA S.A"**

Acta de la Reunión Comité de Adquisiciones y Contrataciones del PROCESO DE TERCER NIVEL N° 002-2017-CMAC-PAITA, "Contratación del Servicio de Outsourcing de Impresión para las Agencias de la CMAC Paita S.A.", realizada el día Viernes 01 de Diciembre del 2017.

Siendo las 11:00 horas del día Viernes 01 de Diciembre del 2017, en el local de la Oficina Principal de la CMAC PAITA S.A., sito en Jr. Plaza de Armas 176 - 178 Paita – Piura, se reunió el Comité de Adquisiciones y Contrataciones de la Caja Municipal de Paita S.A., bajo la Presidencia del Ing. Vicente Seminario Mendoza, Coordinador de Infraestructura de TI y Soporte, contando con la presencia de la Lic. Adm. Karla Milagros Martínez Rumiche, Jefe (e) de la Unidad de Logística en calidad de Secretario, en calidad de integrante el Abog. Segundo Ronny Alva Alvarado, Jefe de la Unidad de Asesoría Legal Interna, la Lic. Adm. Sadith Cueva Calle en calidad de Veedor del OCI, a fin de llevar a cabo la Apertura del Sobre N° 02 Propuesta Económica, así como la consolidación, de la Propuesta Técnica y Económica del PROCESO DE TERCER NIVEL N° 002-2017-CMAC-PAITA, "Contratación del Servicio de Outsourcing de Impresión para las Agencias de la CMAC Paita S.A."

Se da inicio al presente acto teniendo como puntos de Agenda los siguientes:

- PRIMERO** : Conocer los resultados de la Propuesta Técnica.
- SEGUNDO** : Apertura de Sobre N° 02 Propuesta Económica.
- TERCERO** : Consolidación de Propuesta Técnica y Económica.

Se procede a la atención de los puntos de Agenda:


PRIMERO: CONOCER LOS RESULTADOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA.

FACTORES REFERIDOS AL POSTOR:

N°	POSTOR	EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD	PUNTAJE	CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO	PUNTAJE	PUNTAJE (A)
1	GRUPO PALERMO S.A.C	M>= 5 VR	40.00	5 CONST	30.00	70.00
2	MISION TECNOLOGICA S.A.C	M>= 5 VR	40.00	4 CONST	30.00	70.00
3	CLASTEC S.A.C	M>= 5 VR	40.00	1 CONST	30.00	70.00

MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS

N°	POSTOR	PLAZO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SERVICIO	PUNTAJE	MENOR PRECIO POR PAGINA EXCEDENTE	PUNTAJE	CERTIFICACIONES DE LA FAMILIA ISO	PUNTAJE	PUNTAJE (B)
1	GRUPO PALERMO S.A.C	14 DIAS	5.00	\$ 0.012	11.75	ISO 14001	3.00	19.75
2	MISION TECNOLOGICA S.A.C	15 DIAS	5.00	\$ 0.0094	15.00	ISO 14001	3.00	23.00
3	CLASTEC S.A.C	15 DIAS	5.00	\$ 0.012	11.75	ISO 14001	3.00	19.75



RESUMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA

N°	POSTOR	FACTORES DE EVALUACION TECNICA		TOTAL PUNTAJE	PONDERACION
		REFERIDOS AL POSTOR (A)	MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS (B)		
1	GRUPO PALERMO S.A.C	70.00	19.75	89.75	62.83
2	MISION TECNOLOGICA S.A.C.	70.00	23.00	93.00	65.10
3	CLASTEC S.A.C	70.00	19.75	89.75	62.83

SEGUNDO: APERTURA DE SOBRE N° 02 PROPUESTA ECONÓMICA.

A continuación, el Comité de Adquisiciones y Contrataciones procede a abrir el sobre N° 02 Propuesta Económica, siendo los resultados los siguientes:

RESUMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA

N°	POSTOR	MONTO DE PROPUESTA	TOTAL PUNTAJE	PONDERACION
1	GRUPO PALERMO S.A.C	\$97,200.00	85.79	25.74
2	MISION TECNOLOGICA S.A.C.	\$84,844.69	98.28	29.49
3	CLASTEC S.A.C	\$83,389.32	100.00	30.00

TERCERO: CONSOLIDACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.

A continuación los miembros del Comité de Adquisiciones y Contrataciones proceden a efectuar la Consolidación del Proceso de la Propuesta Técnica y Propuesta Económica y otorgamiento de la Buena Pro, siendo los resultados los siguientes:

RESUMEN GENERAL DE PUNTAJES:

N°	POSTOR	PUNTAJES		TOTAL PUNTAJE
		PUNTAJE TECNICO	PUNTAJE ECONOMICO	
1	GRUPO PALERMO S.A.C	62.83	25.74	88.56
2	MISION TECNOLOGICA S.A.C.	65.10	29.49	94.59
3	CLASTEC S.A.C	62.83	30.00	92.83

Se Otorga Buena Pro:
MISION TECNOLOGICA S.A.C

ACUERDO: Por Unanimidad OTORGAR LA BUENA PRO AL POSTOR SIGUIENTE:
SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN PARA AGENCIAS DE LA CMAC PAITA S.A.
Se otorga Buena Pro: MISIÓN TECNOLÓGICA S.A.C.

ACUERDO: Por Unanimidad ACORDARON LA PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PRESENTE PROCESO EN LA PAGINA WEB DE LA CMAC PAITA S.A

Siendo las 11.35 horas del día 01 de Diciembre del 2017, se dio por finalizada la reunión, firmando el acta en señal de conformidad.

[Signature]
Carla Martínez Rumbich
Jefe (e) de Logística
Caja Municipal de Paita S.A.

[Signature]
Vicente Seminario Mendoza
Coordinador de Infraestructura de TI
y Soporte
Caja Municipal de Paita S A

[Signature]
S. Ronny Alba Alvarado
ABOGADO
ICAP: 2077
Caja Municipal de Paita S.A.